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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 
a)  Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
b)  anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) 14,622 – 14,688 (6402) 
b) - 

3.1 a) Neubau Entwässerungsgrundleitung DN 
200 mit Schachtbauwerken und An-
schluss an die öffentliche Vorflut, An-
schluss an den Pumpenschacht der Per-
sonenunterführung 

b) - 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

temporärer Rückbau 
Gehwegbefestigung 
zur Leitungsverlegung 
und Wiedereinbau 

 

2 a) 14,634 – 14,663 (6402) 
b) - 

3.1 a) Neubau Beleuchtungsmaste Zugangsbe-
reich 

b) - 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

Änderung der Wegbe-
festigung  

Rückbau Blumenbett 
und Absperrung am 
OLA-Mast 14-13a 

3 a) 14,670 – 14,708 (6402) 
b) - 

3.1 a) Neubau der Personenunterführung vom 
Bahnsteig 1 zum Zugang Ost, einschließ-
lich Neubau der Zugangstreppen von der 
Unterführung zu den Bahnsteigen 1 und 
2/3 mit Treppeneinhausungen, einschließ-
lich Neubau der Personenaufzüge Bahn-
steig 1 und Bahnsteig 2/3, einschließlich 
Neubau Pumpenschacht mit Hebeanlage 
auf dem Bahnsteig 1 

b) - 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

einschließlich Neubau 
Entwässerung und 
Neubau Stromversor-
gung und Beleuchtung, 
Anschluss Telekom-
munikation, Teilrück-
bau Bahnsteigüber-
dachungen beide 
Bahnsteige 

 

4 a) 14,698 – 14,704 (6402) 
b) Umgrenzungsmauer 

3.1 a) - 
b) Teilrückbau Umgrenzungsmauer zur 

Baudurchfahrt, Breite ca. 6 m 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 Mauer baufällig, Auf-
bau aus Eisenbahn-
schienen und Zie-
gelausfachungen 

5 a) 14,663 – 14,697 (6402) 
b) Bahnsteig 1 

3.1 a) Erneuerung Bahnsteigkante, Wiederein-
bau vorhandene Bahnsteigplatten, Bahn-
steighöhe 0,55 m über Schienenoberkan-
te 

b) - 

a1) DB Station&Service AG 
a2) DB Station&Service AG 
b1) DB Station&Service AG 
b2) DB Station&Service AG 

Änderung Bahnsteig-
beleuchtung 

Bahnsteigplatten mit 
Blindenleitsystem 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 
a)  Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
b)  anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6 a) 14,705 (6402) 
b) - 

3.1 a) Neubau Entwässerungsquerung im Be-
reich Gleise 1 und 2 einschließlich 
Schachtbauwerke, Anschluss an den 
Pumpenschacht, Länge 17,50 m 

b) - 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

Anschluss Entwässe-
rung Bahnsteig 2/3 im 
Bereich Treppenzu-
gang 

Neubau in geschlosse-
ner Bauweise mit Vor-
triebsrohr Steinzeug 

7 a) 14,638 -14,680 (6402) 
b) Personenunterführung 

km 14,666 

3.1 a) Abbruch bestehende Personenunterfüh-
rung vom Bahnsteig 1 zum Bahnsteig 2/3 
mit Treppenzugängen und Verfüllung mit 
verdichtungsfähigem Boden 

b) - 

a1) DB Station&Service AG 
a2) - 
b1) DB Station&Service AG 
b2) - 

Rückbau Ausstattung, 
Beleuchtung, Handläu-
fe, Absturzsicherungen 

Abbruch bis 1,50 m 
unter Schwellenober-
kante 

8 a) 14,666 (6402) 
b) - 

3.1 a) Neubau Kabelquerung im Bereich Gleise 
1 und 2 in der vorhandenen Personenun-
terführung 

b) - 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

Anschluss an die Ka-
belführungssysteme in 
den Bahnsteigen 

Neubau in offener 
Bauweise im Rahmen 
Verfüllung Personen-
unterführung 

9 a) 14,662 – 14,691 (6402) 
b) Tiefenentwässerung 

3.1 a) Änderung Tiefenentwässerung zwischen 
den Gleisen 1 und 2 einschließlich Neu-
bau Entwässerungsschächte 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

  

10 a) 14,651 – 14,691 (6402) 
b) - 

3.1 a) - 
b) Neubau Zuwegung Ost zur Glindenberger 

Straße, Anschluss an die Personenunter-
führung, Nutzbreite 2,50 m, Längsneigung 
bis 3%, Länge 59,7 m 

a1) - 
a2) DB Station&Service AG 
b1) - 
b2) DB Station&Service AG 

einschließlich Entwäs-
serung und Beleuch-
tung, Profilierung Bö-
schungen auf den 
Bestand, Rückbau 
Laderampe 

Entwässerung über 
Grundleitung DN 160 
mit Anschluss an den 
Pumpenschacht 

11 a) 14,683 – 14,708 (6402) 
b) Bahnsteig 3 

3.1 a) Erneuerung Bahnsteigkante, Wiederein-
bau vorhandene Bahnsteigplatten, Bahn-
steighöhe 0,55 m über Schienenoberkan-
te 

b) - 

a1) DB Station&Service AG 
a2) DB Station&Service AG 
b1) DB Station&Service AG 
b2) DB Station&Service AG 

Änderung Bahnsteig-
beleuchtung 

Bahnsteigplatten mit 
Blindenleitsystem 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 
a)  Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
b)  anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

12 a) 14,637 – 14,704 (6402) 
b) ehemalige Gütergleise 

im westlichen Bahn-
hofsbereich 

9.1 a) - 
b) bauzeitliche Nutzung als Baustraße 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

abschnittsweise Befes-
tigung mit Schotterde-
cke 

Gleisanlagen außer 
Betrieb, teilweise zu-
rückgebaut 

13 a) 14,522 – 14,669 (6402) 
b) Ladestraße im Bahnhof 

9.1 a) - 
b) bauzeitliche Nutzung als Baustraße 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 Befestigung mit Groß-
pflaster 

14 a) 14,669 – 14,706 (6402) 
b) Ladestraße und Lade-

rampe 

9.1 a) - 
b) bauzeitliche Nutzung als Bauzufahrt und 

Baustelleneinrichtungsfläche 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 Befestigung mit Groß-
pflaster 

15 a) 14,672 – 14,697 (6402) 
b) Kabelanlage Oberlei-

tung (OSE) 

10.1 a) Umverlegung Kabelanlage aus dem Bau-
feld, Neuverlegung im Kabelschutzrohr 
oder Betonkabelkanal 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 im Kabelschutzrohr im 
Bahnsteig 1 

16 a) 14,672 – 14,697 (6402) 
b) Kabelanlage Elektro-

technik 

10.1 a) Umverlegung Kabelanlage aus dem Bau-
feld, Neuverlegung im Kabelschutzrohr 
oder Betonkabelkanal 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 im Kabelschutzrohr im 
Bahnsteig 1 

17 a) 14,672 – 14,697 (6402) 
b) Fernmeldekabel 

10.1 a) Umverlegung Kabelanlage aus dem Bau-
feld, Neuverlegung im Kabelschutzrohr 
oder Betonkabelkanal 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 im Kabelschutzrohr im 
Bahnsteig 1 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 
a)  Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
b)  anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

18 a) 14,672 – 14,697 (6402) 
b) Signalkabel 

10.1 a) Umverlegung Kabelanlage aus dem Bau-
feld, Neuverlegung im Kabelschutzrohr 
oder Betonkabelkanal 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 im Kabelschutzrohr im 
Bahnsteig 1 

19 a) 14,680 – 14,699 (6402) 
b) Signalkabel 

10.1 a) Umverlegung Kabelanlage aus dem Bau-
feld, Neuverlegung im Kabelschutzrohr 
oder Betonkabelkanal 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 im Kabelschutzrohr im 
Bahnsteig 2/3 

20 a) 14,639 – 14,699 (6402) 
b) Bahnsteig 2 und 3 

3.1 a) Rückbau Mittelbahnsteig einschließlich 
Kanten, Befestigungen, Einbauten, Hinter-
füllungen 

b) - 

a1) DB Station&Service AG 
a2) - 
b1) DB Station&Service AG 
b2) - 

  

21 a) 14,663 – 14,691 (6402) 
b) Gleise 1 und 2 

3.1 a) bauzeitlicher Rückbau Gleisoberbau und 
Einbau Hilfsbrücken (Stützweiten 7,20 m) 
über der Baugrube zum Neubau der Per-
sonenunterführung km 14,686 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

 Rückbau Gleisoberbau 
der Gleise 1 und 2 zum 
der Personenunterfüh-
rung km 14,666 

22 a) 14,682 – 14,690 (6402) 
b) Gleis 3 

3.1 a) bauzeitlicher Rückbau Gleisoberbau und 
Einbau Hilfsbrücke (Stützweiten 7,20 m) 
über der Baugrube zum Neubau der Per-
sonenunterführung km 14,686 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

  

23 a) 14,635 (6402) 
b) Oberleitung Gleis 1 

3.1 a) Einbau Bautrenner in die Oberleitung des 
Gleises 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

Fahrdrahtwechsel nach 
Beendigung der Bau-
maßnahme 
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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 
a)  Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
b)  anderen Anlagen 

a
1
) bisheriger Eigentümer 

a
2
) künftiger Eigentümer 

b
1
) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b
2
) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

24 a) 14,635, 14,760 (6402) 
b) Oberleitung Gleis 2 

3.1 a) Einbau 2 Bautrenner in die Oberleitung 
des Gleises 

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) DB Netz AG 
b1) DB Netz AG 
b2) DB Netz AG 

Fahrdrahtwechsel nach 
Beendigung der Bau-
maßnahme 

 

25 a) 14,668 – 14,706 (6402) 
b) Laderampe 

3.1 a) Abbruch Laderampe einschließlich Kan-
ten, Hinterfüllung und Befestigung  

b) - 

a1) DB Netz AG 
a2) - 
b1) DB Netz AG 
b2) - 

  

 


